Акционерное общество

«Разведка Добыча «КазМунайГаз»

Производственный филиал «Озенмунайгаз»

Протокол об итогах открытого тендера по закупке работ по лотам №1 «Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция внутрипромысловых автодорог, групповых и замерных установок»,  №2 «Проектно-изыскательские работы по объекту «Перевод из нагнетательного контрольного фонда и бездействующих фондов на механизированный способ добычи 65 скважин».

г. Жанаозен                                                                                       № Т/304.2-ДКС от 03.12.2009 г.                                                                                                                 
                                                                                                                                   

1. Тендерная комиссия в составе:

	Председатель тендерной комиссии:

	  Аншибаев А.М.
	-
	первый заместитель директора ПФ «Озенмунайгаз»;

	Заместитель председателя тендерной комиссии:

	  Биманов М.А.
	-
	начальник отдела капитального строительства ПФ «Озенмунайгаз»;

	Члены тендерной комиссии:

	Адилов Н.С.
	-
	начальник отдела государственных закупок ПФ «Озенмунайгаз»;

	Бекежанов С.Н.
	-
	начальник юридического отдела ПФ «Озенмунайгаз»;

	Косназаров С.К.
	-
	заместитель главного бухгалтера ПФ «Озенмунайгаз»;

	Кубешов А.Д.
	-
	старший инженер сектора ПИР отдела капитального строительства 

ПФ «Озенмунайгаз»; 

	Махамбетова Н.К.
	-
	инженер сектора ПИР отдела капитального строительства 

ПФ «Озенмунайгаз»;

	Секретарь тендерной комиссии:

	Кудереев Е.А.
	-
	старший инженер отдела государственных закупок ПФ «Озенмунайгаз»,


провела открытый тендер по закупке работ по лотам №1 «Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция внутрипромысловых автодорог, групповых и замерных установок»,  №2 «Проектно-изыскательские работы по объекту «Перевод из нагнетательного контрольного фонда и бездействующих фондов на механизированный способ добычи 65 скважин».

2. Сумма, выделенная для закупки:

	№ лота
	Наименование лота
	Сумма, выделенная

для закупки, тенге

	1
	«Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция внутрипромысловых автодорог, групповых и замерных установок»
	8 118 880

	2
	«Проектно-изыскательские работы по объекту «Перевод из нагнетательного контрольного фонда и бездействующих фондов на механизированный способ добычи 65 скважин»
	11 760 000


3. Запросы о разъяснениях тендерной документации от потенциальных поставщиков не поступали.

4.  Изменения и дополнения в тендерную документацию не вносились. 

5. Тендерные заявки на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики

	Номер и наименование лота
	Наименование потенциального поставщика
	Адрес
	Дата и время представления тендерной заявки 

	№1 «Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция внутрипромысловых автодорог, групповых и замерных установок»
	ТОО «Проектный Центр»
	г.Жанаозен, мкр. «Коктем», дом 20, оф. 26
	19.11.09 г., 

в 08:44 мин.

	
	ТОО «Инженерно-технологический центр»
	г.Жанаозен, мкр. «Шанырак», Мунайлы 38
	19.11.09 г., 

в 08:49 мин.

	
	ТОО «Проектно Строительный Центр»
	г.Жанаозен, мкр. «Самал», дом 33, кв.40
	19.11.09 г., 

в 08:55 мин.

	№2 «Проектно-изыскательские работы по объекту «Перевод из нагнетательного контрольного фонда и бездействующих фондов на механизированный способ добычи 65 скважин»
	ТОО «Проектный Центр»
	г.Жанаозен, мкр. «Коктем», дом 20, оф. 26
	19.11.09 г., 

в 08:44 мин.

	
	ТОО «Инженерно-технологический центр»
	г.Жанаозен, мкр. «Шанырак», Мунайлы 38
	19.11.09 г., 

в 08:49 мин.

	
	ТОО «Проектно Строительный Центр»
	г.Жанаозен, мкр. «Самал», дом 33, кв.40
	19.11.09 г., 

в 08:55 мин.


и они содержат информацию, представленную в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. 

6.  В соответствии с Едиными Правилами осуществления закупок АО «Самрук-Қазына», утвержденными Советом директоров АО «РД «КазМунайГаз» от 31 марта 2009 года (далее – Правила), требованиями тендерной документации следующие тендерные заявки потенциальных поставщиков были отклонены: 
по лоту №1 «Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция внутрипромысловых автодорог, групповых и замерных установок»:

ТОО «Инженерно-технологический центр»:
не представлена лицензия для занятия следующими подвидами проектно-изыскательской деятельности:

- инженерно-геодезические работы, в том числе
1) построение и закладка геодезических центров;

2) топографические работы для проектирования и строительства (съемки в масштабах от 1:10000 до 1:200);

по лоту №2 «Проектно-изыскательские работы по объекту «Перевод из нагнетательного контрольного фонда и бездействующих фондов на механизированный способ добычи 65 скважин»:
ТОО «Инженерно-технологический центр»:
не представлена лицензия для занятия следующими подвидами проектно-изыскательской деятельности:

- инженерно-геодезические работы, в том числе 
1) построение и закладка геодезических центров;

2) топографические работы для проектирования и строительства (съемки в масштабах от 1:10000 до 1:200);

ТОО «Проектно Строительный Центр»:

- обеспечение тендерной заявки не соответствует требованиям тендерной документации, сумма обеспечения менее 3 процентов;

7. Следующие потенциальные поставщики, подавшие тендерные заявки для участия в тендере соответствуют предъявляемым квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации: 

по лоту №1 «Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция внутрипромысловых автодорог, групповых и замерных установок»:

ТОО «Проектный Центр»

ТОО «Проектно Строительный Центр»
по лоту №2 «Проектно-изыскательские работы по объекту «Перевод из нагнетательного контрольного фонда и бездействующих фондов на механизированный способ добычи 65 скважин»:

ТОО «Проектный Центр»

8. Потенциальные поставщики представили следующие ценовые предложения: 

	№ лота
	Наименование  лота 
	Наименование потенциального поставщика
	Сумма предложенная (тенге)
	Условия оплаты

	1
	«Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция внутрипромысловых автодорог, групповых и замерных установок»
	ТОО «Проектный Центр»
	7306992
	базовые

	
	
	ТОО «Инженерно-технологический центр»
	7306992
	базовые

	
	
	ТОО «Проектно Строительный Центр»
	7590559
	базовые

	2
	 «Проектно-изыскательские работы по объекту «Перевод из нагнетательного контрольного фонда и бездействующих фондов на механизированный способ добычи 65 скважин»
	ТОО «Проектный Центр»
	11600000
	базовые

	
	
	ТОО «Инженерно-технологический центр»
	10584000
	базовые

	
	
	ТОО «Проектно Строительный Центр»
	10584000
	базовые


9. Условные цены участников тендера с учетом применения критериев оценки указанных в Приложении №2 к настоящему Протоколу

	№ лота
	Наименование  лота
	Наименование потенциального поставщика
	Ценовые предложения,

тенге
	Суммарное процентное влияние на условную цену, %
	Условная цена участников тендера с учетом суммарного процентного влияния, тенге

	1
	«Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция внутрипромысловых автодорог, групповых и замерных установок»
	ТОО «Проектный Центр»
	7 306 992
	8 %
	6 722 432,64

	
	
	ТОО «Проектно Строительный Центр»
	7 590 559
	6 %
	7 135 125,46

	2
	 «Проектно-изыскательские работы по объекту «Перевод из нагнетательного контрольного фонда и бездействующих фондов на механизированный способ добычи 65 скважин»
	ТОО «Проектный Центр»
	11 600 000
	8 %
	10 672 000


10. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок РЕШИЛА:

1) по лоту № 1 «Проектно-изыскательские работы по объекту «Реконструкция внутрипромысловых автодорог, групповых и замерных установок» признать победителем ТОО «Проектный Центр» (г.Жанаозен, мкр. «Коктем», дом 20, оф. 26), с суммой предложения 7 306 992 тенге с учетом НДС, на условиях тендерной документации АО «РД «КазМунайГаз»;

2) В соответствии с подпунктом 2) пункта 73 Правил, признать открытый тендер по закупкам работ по лоту №2 «Проектно-изыскательские работы по объекту «Перевод из нагнетательного контрольного фонда и бездействующих фондов на механизированный способ добычи 65 скважин» несостоявшимся;

3) АО «РД «КазМунайГаз» ПФ «Озенмунайгаз» в срок не позднее 30 рабочих дней заключить договор о закупке работ с победителем тендера.
4) АО «РД «КазМунайГаз» опубликовать в средствах массовой информации итоги проведенного тендера. 

	Председатель тендерной комиссии:

	  Аншибаев А.М.
	
	________________________

	Заместитель председателя тендерной комиссии:

	  Биманов М.А.
	
	________________________

	Члены тендерной комиссии:

	Адилов Н.С.
	
	________________________

	Бекежанов С.Н.
	
	________________________

	Косназаров С.К.
	
	________________________

	Кубешов А.Д.
	
	________________________

	Махамбетова Н.К.
	
	________________________

	Секретарь тендерной комиссии:

	Кудереев Е.А
	  
	________________________


Приложение 2

Расчет процентных влияний на условную цену
 тендерной заявки потенциального поставщика

 

	№
п/п
	Наименование
потенциального
поставщика
	Номер
лота
	Критерий, условное понижение/увеличение цены
	Итого суммарное процентное влияние на условную цену тендерной

заявки

	
	
	
	Потенциальный поставщик является добросовестным поставщиком в соответствии с Перечнем добросовестных поставщиков группы Фонда
	Потенциальный
поставщик 
является 
Субъектом
 малого
или среднего предпринима-тельства/
организацией инвалидов
	Наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг
	Наличие у потенциального поставщика сертифици-

рованной системы (сертифици-рованных систем) менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов соответствую-щей предмету проводимых закупок
	Потенциальный поставщик не является непосред-ственным производителем закупаемого Заказчиком товара
	Технические, качественные и функциональные характеристики закупаемых товаров, работ, услуг
	Казахстанское содержание потенциального поставщика товаров, работ, услуг


	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТОО «Проектный Центр»
	1
	-
	5 %
	3 %
	-
	-
	-
	-
	8 %

	2
	ТОО «Проектно Строительный Центр»
	1
	-
	5 %
	1 %
	-
	-
	-
	-
	6 %

	3
	ТОО «Проектный Центр»
	2
	-
	5 %
	3 %
	-
	-
	-
	-
	8 %


