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Акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
Производственный филиал «Озенмунайгаз»

Протокол об итогах открытого тендера по закупкам работ по лоту 
№1 «Работы по монтажу и наладке линейных разъединителей 6кВ, плавких предохранителей 6 кВ и прокладке кабеля марки АСБ-3х35 6кВ с концевыми термоусаживаемыми муфтами».
	г. Жанаозен
	№ Т/92.2-МЭД от 19.04.2011 года

	
	11 час. 00 мин.
                                                                                           


1. Тендерная комиссия в составе:
	Председатель тендерной комиссии:

	Мендибаев Абзал Мендибаевич
	-
	Первый заместитель директора 

ПФ «Озенмунайгаз»; 

	Заместитель председателя тендерной комиссии:

	Кошкумбаев Нурлан Аблаевич
	-
	начальник механико-энергетического отдела   

ПФ «Озенмунайгаз»;

	Члены тендерной комиссии:       

	Адилов Нурсултан Сатыбалдиевич
	-
	начальник отдела контрактов и закупок 
ПФ «Озенмунайгаз»;

	Базарбаев Бауржан Токмаганбетович
	-
	начальник отдела бюджетирования и экономического анализа ПФ «Озенмунайгаз»;

	Бекежанов Сенбай Нургалиевич
	-
	начальник юридического отдела 

ПФ «Озенмунайгаз»;

	Утемисов Нарман Назарович 
	-
	главный энергетик механико-энергетического отдела

ПФ «Озенмунайгаз»;

	Телегенов Хаби Есенович
	-
	старший инженер по энергетике механико-энергетического отдела ПФ «Озенмунайгаз»;

	Секретарь тендерной комиссии:

	Жолдасова Каншаим Давлетниязовна
	-
	старший инженер отдела контрактов и закупок 

ПФ «Озенмунайгаз» (без права голоса)   


провела открытый тендер по закупкам работ по лоту №1 «Работы по монтажу и наладке линейных разъединителей 6кВ, плавких предохранителей 6 кВ и прокладке кабеля марки АСБ-3х35 6кВ с концевыми термоусаживаемыми муфтами».
2. Сумма, выделенная для закупки:
	№ лота
	Наименование лота
	Сумма, выделенная для закупки работ,
без учета НДС, в тенге

	1
	«Работы по монтажу и наладке линейных разъединителей 6кВ, плавких предохранителей 6 кВ и прокладке кабеля марки АСБ-3х35 6кВ с концевыми термоусаживаемыми муфтами»
	3 336 000


3. Запросы о разъяснениях тендерной документации от потенциальных поставщиков не поступали.
4.  Изменения и дополнения в тендерную документацию не вносились. 
5. Заявки потенциальных поставщиков до истечения окончательного срока представления заявок на участие в открытом тендере не представлялись.
6. Заявки потенциальных поставщиков на участие в тендере не отклонялись.
7. Запросы потенциальным поставщикам, государственным органам, физическим и юридическим лицам, в соответствии с пунктом 69 Правил закупок акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденные решением совета директоров  АО «Самрук-Казына» от 18 ноября 2009 года с изменениями и дополнениями, внесенными решением заочного заседания совета директоров АО «Самрук-Казына» от 26 июля 2010 года   № 49 (далее – Правила), не направлялись.

8. Тендерная комиссия РЕШИЛА:
1) в соответствии с подпунктом 1) пункта 76 Правил, признать открытый тендер по лоту №1 «Работы по монтажу и наладке линейных разъединителей 6кВ, плавких предохранителей 6 кВ и прокладке кабеля марки АСБ-3х35 6кВ с концевыми термоусаживаемыми муфтами» несостоявшимся;
2) Организатору тендера опубликовать в средствах массовой информации итоги проведенного открытого тендера и разместить текст данного Протокола об итогах открытого тендера на веб-сайте www.kmgep.kz. 

	Председатель тендерной комиссии: 

	Мендибаев А.М.
	_____________________________

	Заместитель председателя тендерной комиссии:

	Кошкумбаев Н.А.
	_____________________________

	Члены тендерной комиссии:

	Адилов Н.С.
	_____________________________

	Базарбаев Б.Т.
	_____________________________

	Бекежанов С.Н.
	_____________________________

	Утемисов Н.Н.
	_____________________________

	Телегенов Х.Е.
	_____________________________

	Секретарь тендерной комиссии:

	Жолдасова К.Д.
	_____________________________
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